(สำเนา)

ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯ
เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

.....

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ดำเนินการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

เนื่องจาก จ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาดฯ ในระบบ e-GP ต้องดำเนินการระบุเลขที่โครงการอ้างอิงควบคู่กับงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาดฯ และเมื่อมีการยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาดฯ เพราะสำนักงบประมาณ ได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาในวงเงิน ๓๐๓,๑๑๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งไม่พอเพียงที่ใช้ในการว่าจ้างก่อสร้างที่ต้องใช้งบประมาณ ๓๑๖,๑๒๕,๕๒๙.๐๐ บาท (สามร้อยสิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่ง กิจการค้าร่วม CRDWG ระหว่าง บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด ได้ยืนยันราคาตามที่เสนอไว้ดังกล่าว จึงทำให้งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างไม่มีเลขที่ โครงการอ้างอิงในระบบ e-GP ดังนั้น จึงให้ยกเลิกจ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก ครั้งนี้ แล้วดำเนินการจ้างควบคุมงานก่อสร้างใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชำนาญ กายประสิทธิ์
(นายชำนาญ กายประสิทธิ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน